

[P&D] CAPTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE P&D PARA O ANO DE 2012

Prezados(as) Senhores(as),

A Corumbá Concessões S.A., produtora independente de energia elétrica, foi constituída em 6 de setembro de 2000 e tem por objeto social a atividade de exploração do Aproveitamento Hidrelétrico Corumbá IV, através de um empreendimento de construção e exploração de geração de energia elétrica da UHE CORUMBÁ IV, situada no rio Corumbá, no Município de Luziânia - Estado de Goiás.

O empreendimento, com potência instalada de 127 MW, iniciou suas atividades de geração em abril de 2006 e desde então, conforme regulamentação do setor, deve investir em Pesquisa e Desenvolvimento do Setor Elétrico (P&D).

Neste sentido, tendo em vista a necessidade do desenvolvimento dos **PROJETOS DE P&D** abaixo, estamos procedendo com a captação de propostas para a execução dos referidos projetos a saber:

PROJETO 1 – DISPOSITIVO PORTÁTIL PARA OPERAÇÃO E SUPERVISÃO DE USINAS

Prévia do Projeto no arquivo anexo: [Projeto 1 Dispositivo Portátil UHE.](#)

PROJETO 2 – EQUIPAMENTO DE SENSOREAMENTO DE VARIÁVEIS ELÉTRICAS E FÍSICAS COM SISTEMA DE VISUALIZAÇÃO VIRTUAL PARA APOIO NAS AÇÕES DE O&M

Prévia do Projeto no arquivo anexo: [Projeto 2 Dispositivo Segurança ProjecaoVirtual UHE.](#)

OUTRAS PROPOSTAS – A SEREM DEFINIDAS PELAS INSTITUIÇÕES DE PESQUISA

A Corumbá está aberta a novas propostas que por ventura tragam benefícios a empresa e que podem ser desenvolvidas no âmbito do programa de P&D ANEEL.

Os interessados na execução deste projeto deverão se manifestar até o dia **20 de janeiro de 2012**, apresentando via e-mail (ped@corumba4.com.br) os seguintes documentos e informações:

1. Proposta no formato PRJ - disponível no sistema FORMULÁRIO DO PROJETO em <http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=164&idPerfil=6>;
2. Template XML devidamente preenchido, conforme modelo anexo;
3. Em Razoabilidade dos Custos, apresentar no mínimo Pay Back ou T.I.R.;
4. Indicar todo apoio técnico, logístico, de pessoal da CORUMBÁ CONCESSÕES S.A., dentre outros que julgar pertinente à realização deste projeto e que não façam parte do seu orçamento e
5. Ter especial atenção no quesito ORIGINALIDADE, visando garantir a inovação deste projeto e de seus produtos.

Cabe lembrar que os custos poderão ser variáveis em função da entrada de novos parceiros, bem como estamos abertos a novos temas visando o desenvolvimento de outros projetos.

Somente serão aceitas as propostas encaminhadas com todas as informações acima solicitadas, nos formatos mencionados, bem como enviadas para o endereço de e-mail ped@corumba4.com.br

Adicionalmente, pedimos a gentileza de lerem atentamente outros documentos que deverão ser obedecidos durante a execução de projetos de P&D da Corumbá Concessões S.A., a saber:

- a) Manual de Fornecedor (disponível em: <http://www.corumbaconcessoes.com.br/br/fornecedores.aspx>);
- b) Manual de P&D 2008 ou legislação que estiver vigorando na ocasião (disponível em: http://www.aneel.gov.br/aplicacoes/leitura_arquivo/arquivos/Manual%20PeD_2008.pdf) e
- c) Instruções para Elaboração e Envio de Arquivos (disponível em : http://www.aneel.gov.br/arquivos/PDF/PeD_2008_INSTRUcoes_PARA_ARQUIVOS_PeD_v4.pdf)

Abaixo, apresentamos o cronograma do processo de análise das propostas:

DATA	ETAPA
20.01.2012	Prazo Final para recebimento das propostas
01.02.2012	1ª Reunião de análise e escolha das propostas dos projetos recebidas das instituições pelos Especialistas da Corumbá Concessões S.A.
02.02.2012 a 14.02.2012	Avaliação das propostas escolhidas, considerando os indicadores de resultado da ANEEL e enquadramento no programa de P&D pela equipe de Gestão de Programa de P&D da Corumbá Concessões S.A.
16.02.2012	Apresentação das propostas selecionadas e já avaliadas (pontuadas) para apreciação do Comitê de P&D da Corumbá Concessões S.A., que deverá escolher a Instituição executora para o referido projeto.
17.02.2012	Resultado da Análise das Propostas escolhidas pelo Comitê de P&D
17.02.2012 a 29.02.2012	Refinamento das propostas para submeter à AVALIAÇÃO INICIAL da ANEEL, bem como início da elaboração das minutas contratuais
01.03.2012	Carga dos projetos no sistema ANEEL e ajustes nas minutas contratuais.

O resultado da análise das propostas captadas será divulgado, via e-mail, a partir do dia 17 de fevereiro de 2012.