

## **[P&D] CAPTAÇÃO DE PROPOSTAS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS DE P&D PARA O ANO DE 2019/2020**

Prezados(as) Senhores(as),

A Corumbá Concessões S.A., produtora independente de energia elétrica, foi constituída em 6 de setembro de 2000 e tem por objeto social a atividade de exploração do Aproveitamento Hidrelétrico Corumbá IV, através de um empreendimento de construção e exploração de geração de energia elétrica da UHE CORUMBÁ IV, situada no rio Corumbá, no Município de Luziânia - Estado de Goiás.

O empreendimento, com potência instalada de 129,2 MW, iniciou suas atividades de geração em abril de 2006 e desde então, conforme regulamentação do setor, deve investir em Pesquisa e Desenvolvimento do Setor Elétrico (P&D).

Neste sentido, tendo em vista a necessidade do desenvolvimento dos **PROJETOS DE P&D**, estamos procedendo com a captação de propostas para a execução de Projetos de Pesquisa e Desenvolvimento para a Corumbá Concessões S.A., que possam ser desenvolvidas no âmbito do Programa de P&D regulado pela ANEEL.

Os interessados na execução deste projeto deverão se manifestar até o dia **10 de setembro de 2019**, apresentando via e-mail ([captacaoprojetos@corumba4.com.br](mailto:captacaoprojetos@corumba4.com.br)) os seguintes documentos e informações:

1. Proposta no formato PRJ - disponível no sistema FORMULÁRIO DO PROJETO em: <http://www.aneel.gov.br/arquivos-de-formularios-eletronicos>
2. Template XML devidamente preenchido, conforme modelo Anexo 1;
3. Em Razoabilidade dos Custos, apresentar no mínimo Pay Back ou T.I.R.;
4. Indicar todo apoio técnico, logístico, de pessoal da CORUMBÁ CONCESSÕES S.A., dentre outros que julgar pertinente à realização deste projeto e que não façam parte do seu orçamento;
5. Ter especial atenção no quesito ORIGINALIDADE, visando garantir a inovação do projeto e dos produtos propostos; e
6. Documentos Cadastrais listados no Anexo 2.

Somente serão aceitas as propostas encaminhadas com todas as informações acima solicitadas, nos formatos mencionados e enviadas para o endereço de e-mail [captacaoprojetos@corumba4.com.br](mailto:captacaoprojetos@corumba4.com.br). O campo assunto deverá conter a seguinte informação: [P&D]

Os títulos dos projetos são livres, no entanto sugerimos alguns temas:

- . FA - Fontes alternativas de geração de energia elétrica
- . GB - Gestão de Bacias e Reservatórios
- . MA - Meio Ambiente
- . **SE - Segurança de Barragens**
- . PL - Planejamento de Sistemas de Energia Elétrica
- . OP - Operação de Sistemas de Energia Elétrica

Lembramos que a lista de temas acima é apenas uma sugestão, de modo que um projeto poderá ser enquadrado em outros temas relacionados à geração hidráulica.

Adicionalmente, pedimos a gentileza de lerem atentamente outros documentos que deverão ser obedecidos durante a execução de projetos de P&D da Corumbá Concessões S.A., a saber:

- a) Manual de Fornecedor (disponível em: [http://www.corumbaconcessoes.com.br/?page\\_id=49](http://www.corumbaconcessoes.com.br/?page_id=49))
- b) Regulamentação vigente de P&D (disponível em: [http://www.aneel.gov.br/programa-de-p-d/-/asset\\_publisher/ahiml6B12kVf/content/regulamentacao-vigente/656831?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fprograma-de-p-d%3Fp\\_p\\_id%3D101\\_INSTANCE\\_ahiml6B12kVf%26p\\_p\\_lifecycle%3D0%26p\\_p\\_state%3Dnormal%26p\\_p\\_mode%3Dview%26p\\_p\\_col\\_id%3Dcolumn-2%26p\\_p\\_col\\_pos%3D1%26p\\_p\\_col\\_count%3D3](http://www.aneel.gov.br/programa-de-p-d/-/asset_publisher/ahiml6B12kVf/content/regulamentacao-vigente/656831?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fprograma-de-p-d%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ahiml6B12kVf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3))
- c) Instruções para Elaboração e Envio de Arquivos (disponível em : [http://www.aneel.gov.br/programa-de-p-d/-/asset\\_publisher/ahiml6B12kVf/content/geracao-e-envio-de-arquiv-1/656831?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fprograma-de-p-d%3Fp\\_p\\_id%3D101\\_INSTANCE\\_ahiml6B12kVf%26p\\_p\\_lifecycle%3D0%26p\\_p\\_state%3Dnormal%26p\\_p\\_mode%3Dview%26p\\_p\\_col\\_id%3Dcolumn-2%26p\\_p\\_col\\_pos%3D1%26p\\_p\\_col\\_count%3D3](http://www.aneel.gov.br/programa-de-p-d/-/asset_publisher/ahiml6B12kVf/content/geracao-e-envio-de-arquiv-1/656831?inheritRedirect=false&redirect=http%3A%2F%2Fwww.aneel.gov.br%2Fprograma-de-p-d%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_ahiml6B12kVf%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_pos%3D1%26p_p_col_count%3D3))

Abaixo, apresentamos o cronograma desta chamada:

FASE	DURAÇÃO (em dias)	***NOVO PRAZO***
Chamada de Prospecção de Projetos de P&D	+01	26/06/2019
<b>Data limite para recebimento das propostas de projetos de P&amp;D e documentos adicionais da chamada</b>	<b>+76</b>	<b>10/09/2019</b>
Consolidação propostas recebidas para submissão ao Avaliador (Nota/Conceito ANEEL)	+01	11/09/2019
1ª Avaliação das propostas, considerando os Indicadores de Resultado da ANEEL, enquadramento no programa de P&D da Corumbá Concessões S.A. e busca de anterioridade (Nota/Conceito)	+15	26/09/2019
Apresentação das propostas dos projetos recebidos com as notas do Avaliador para Diretoria da Corumbá Concessões S.A.	+1	27/09/2019
Análise Técnica Preliminar pela Diretoria das Propostas de P&D (pré-seleção)	+7	04/10/2019
Reunião de apresentação para a Diretoria da Companhia, pelo coordenador proponente, dos objetivos a serem alcançados no P&D proposto e alinhamento das expectativas e aplicabilidade do projeto	+7	11/10/2019
Resultado Parcial dos projetos pré-selecionados pela Diretoria para submissão ao Conselho de Administração (CAD)	+5	16/10/2019
Período de refinamento e ajustes dos arquivos PRJ e XML (se necessário)	+7	23/10/2019
Consolidação propostas selecionadas pela Diretoria para submissão ao Conselho de Administração (CAD)	+7	30/10/2019
Reunião do Conselho de Administração	+20	19/11/2019
Resultado do projetos aprovados para execução pelo CAD	+1	20/11/2019
Elaboração do XML do projeto (formato ANEEL), cadastramento das instituições executoras e elaboração das minutas contratuais	+10	30/11/2019
Assinatura do Contrato	+7	07/12/2019
Início da Execução do Projeto	+1	08/12/2019
Carga do Arquivo "XML Início do Projeto" no Duto	+0	08/12/2019
Carga do Arquivo "XML do Projeto" no Duto	+0	08/12/2019

O resultado da análise das propostas captadas será divulgado, a partir do dia **20 de novembro de 2019**, via e-mail, para os participantes do processo.